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第一章 比选公告

四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计

比选公告

比选条件

四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计比选，由四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司作为比选人，通过比选方式选择和确定中选人（承包人），现诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。

项目概况与比选要求

2.1项目名称：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计

2.2项目编号：SDYYJT-YSB-2022001

2.3服务内容：针对四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目用地范围内（建设场地总面积约33350㎡（合50亩））的集装箱货场相关工程设计及配合施工工作。

2.4服务地点：四川省南充市嘉陵区河西镇。

2.5总设计工期：签订合同后15个日历天。

2.6质量要求：各阶段提交的设计必须符合国家和行业现行设计规范、技术规程，以及地方有关规定，并经采购人组织评审合格。

2.7 比选最高限价：人民币38万元（含税）。
参选人资格要求

3.1一般要求：在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力。

3.2特定资格条件：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或铁道行业甲级资质。 同时具备工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

3.3信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于国家铁路局及四川省行政区域内有关行政处罚期间。

3.4业绩要求：近三年（2019年8月至今）有不少于1项的铁路货场项目勘察设计业绩。

3.5本项目不接受联合体参加比选。

报名及购买比选文件

4.1凡不满足参选人资格要求的均不接受其报名，满足资格的参选人请于2022年8月8日至2022年8月10日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09：30时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同）至现场购买比选文件。
（1）购买人有效身份证及单位介绍信；
（2）营业执照副本；

注：以上证件需复印件盖鲜章发送扫描件至邮箱报名，比选申请报名信息登记表及盖章原件需递交比选申请文件的同时一并递交。
4.2比选文件每套售价200元，售后不退。

4.3报名方式：现场报名，地址：成都市高新区天府一街535号两江国际大厦A座41楼。
比选响应文件递交及相关事宜
5.1比选响应文件递交的截止时间和开启时间均为：2022年8月15日14时30分。地点为：成都市高新区天府一街535号两江国际大厦A座41楼。比选申请人应派代表出席并签到。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
比选公告发布媒介

本次比选公告在四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司官网（http://sdtlyyjt.com/）上发布。
联系方式

比选人：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司 

地    址：成都市高新区天府一街535号两江国际大厦A座41楼

邮    编：610000

联 系 人：刘先生

电   话：13458555566    

第二章 比选申请人须知

一、比选申请人须知前附表

	项号
	条款名称
	内容规定

	1
	比选人
	名称：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

地址：成都市高新区天府一街535号两江国际大厦A座41楼

联系人：刘先生

电话：13458555566 

	2
	工程名称
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计

	3
	资金来源
	企业自筹

	4
	服务内容
	针对四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目用地范围内（建设场地总面积约33350㎡（合50亩））的集装箱货场相关工程设计及配合施工工作

	5
	总设计工期
	施工图工期：签订合同后15个日历天

	6
	质量要求
	各阶段提交的设计必须符合国家和行业现行设计规范、技术规程，以及地方有关规定，并经采购人组织评审合格

	7
	比选申请人资格要求
	1、一般要求：在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力。

2、特定资格条件：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或铁道行业甲级资质。 同时具备工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

3、信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于国家铁路局及四川省行政区域内有关行政处罚期间。

4、业绩要求：近三年（2019年8月至今）有不少于1项的铁路货场项目勘察设计业绩。

	8
	是否接受联合体
	不接受

	9
	踏勘现场
	由比选申请人自行踏勘现场，比选人不组织踏勘。

	10
	比选答疑会
	不召开。

	11
	比选申请人提出问题的截止时间
	比选申请人提出的所有问题应在比选申请文件递交截止时间3天前，以书面形式递交至比选人。

	12
	比选人书面澄清的时间
	提交比选申请文件截止时间3天前。

	13
	比选申请文件份数
	一份正本，一份电子文档（U盘）（电子文档内容由已盖鲜章的比选申请文件扫描件组成，扫描件内容与纸质版的比选申请文件一致）。

	14
	签字或盖章要求
	比选申请文件中所有要求法定代表人盖章的地方都应用法定代表人的印章盖章。要求法定代表人盖章的地方由其他人（包括委托代理人）盖章的，比选其申请文件将被否决。

比选申请文件所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）的印章，不得使用专用印章（如经济合同章、比选申请专用章等）或下属单位印章代替。

比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人法定代表人加盖法定代表人或比选申请人单位的印章。

比选申请文件中提供的证明材料应统一由比选申请人加盖印章。

	15
	装订要求
	比选申请文件应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。比选申请文件应严格按照第五章“比选申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。比选申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。

	16
	比选申请文件的包装和密封
	比选申请文件要求按规定格式和内容填报，应在封面注明“正本”字样。所有比选申请文件应密封完好（密封方式不限），封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应写明：

（1）比选项目名称：

（2）比选申请人名称：

（3）“在××××年××月××曰北京时间××前不得拆封”字样。

比选人不接受未按要求进行密封和标记的比选申请文件。如果因投递地点未写清楚而使比选申请文件迟到或遗失，或因密封不严、标记不明而产生的后果，比选人概不负责。

	17
	比选申请文件递交截止时间及地点


	比选申请文件递交截止时间：2022年8月15日14点30分
比选申请文件递交地点：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

	18
	比选文件开启时间及地点
	比选文件开启时间：同比选截止时间
比选申请文件开启地点：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

	19
	评选方法
	综合评估法

	20
	评审委员会的组建
	评审委员会构成：5人。

	21
	是否授权评审委员会确定中选人
	否，推荐的中选候选人数:1-3名；如果中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

	22
	比选申请保证金
	本项目不提供。

	23
	比选报价
	比选最高限价为：人民币38万元（含税）。由比选申请人根据项目概况及企业自身经营状况，自行确定本项目设计报价，竞选报价高于限价的，按废标处理。

	24
	中选公示
	评选结束后，中选候选人公示将在四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司官网（http://sdtlyyjt.com/）上公示。 

	25
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（2）开启记录表中记录的比选报价、比选申请文件中比选申请报价函的比选申请总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。

	26
	低于成本报价
	在评选过程中，评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该申请人作出书面说明,评审委员会应从比选申请人的人员配置、计划周期、配合服务的要求、管理成本等方面综合考虑对比选申请人是否低于其个别成本进行认定，评审委员会经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。比选申请人不能说明或者评审委员会认为说明不合理的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选应作否决处理。启动低于成本评审的具体标准：/。评审委员会全体成员半数以上认为该比选申请人不能合理说明的，认定该比选申请人以低于成本报价竞选，其比选应作否决处理。持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

	27
	合同分包
	不分包。

	28
	比选申请文件的真实性要求
	比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。比选申请人声明不存在限制比选申请情形但被发现存在限制比选申请情形的，构成隐瞒，属于虚假比选申请行为。如比选申请文件存在虚假，在评选阶段，评审委员会应将该比选申请文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，比选人可以取消中标候选人或中标资格。


注：比选文件前后不一致时，以比选文件前附表为准。

二、总
则
总则

项目概况

本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

本项目比选人：见须知前附表。

本项目名称：见须知前附表。

本标段建设地点：见须知前附表。

资金来源和落实情况

本项目的资金来源：见须知前附表。

本项目的出资比例：见须知前附表。

本项目的资金落实情况：见须知前附表。

比选范围、服务期限和质量要求

本次比选范围：见须知前附表。

本项目的服务期限：见须知前附表。

本项目的质量要求：见须知前附表。

比选申请人资格要求

比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

资质条件：见须知前附表；

业绩要求：见须知前附表；

信誉要求：见须知前附表。
费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场：由比选申请人自行踏勘现场，比选人不组织踏勘。
比选预备会：不组织

分包：不分包
比选文件
比选文件的组成

本文件包括：

比选公告

比选申请人须知；

评审办法及标准评审办法前附表；

比选申请文件格式

合同条款；

比选文件的澄清

详见须知前附表

比选文件的修改

详见须知前附表

比选申请文件
比选申请文件的组成

比选申请文件应包括的内容见“第四章 比选申请文件格式”。
比选报价

比选申请人在比选申请文件比选申请函中提交比选报价。

比选有效期

在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人需书面承诺且不得要求撤销或修改其比选申请文件。

出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有申请人延长比选有效期。

比选保证金：详见比选申请人须知前附表

资格审查资料

在“比选申请资料”应附比选申请人有效的营业执照及相关资格要求材料的扫描件或复印件。

备选比选申请方案：不接受

比选申请文件的编制

比选申请文件应按第四章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。
比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见须知前附表。
比选申请文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见须知前附表规定。

比选

比选申请文件的密封和标记

4.1.1 比选申请文件应密封完好，封口处应加盖比选申请人单位章。

比选申请文件的递交

比选申请人应在规定的递交截止时间前递交比选申请文件。

递交比选申请文件的地点：见须知前附表。

除须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
比选申请文件的修改与撤回

在规定的文件递交截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。
比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。
修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

比选申请文件开启
比选申请文件开启时间和地点

比选人在规定的比选截止时间（比选申请文件开启时间）和须知前附表规定的地点进行比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
比选申请文件开启程序

主持人按下列程序进行比选申请文件开启：

宣布比选会纪律；

公布在截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称，并点名确认比选申请人是否派人到场；

宣布比选申请文件开启人、记录人、监督人等有关人员姓名；

按照须知前附表规定检查比选申请文件的密封情况；

按照知前附表的规定确定并宣布比选申请文件开启顺序；

设有最低限价的，公布限价；

按照宣布的比选申请文件开启顺序当众开启，公布比选申请人名称、标段名称、比选保证金的递交情况、比选报价、质量目标及其他内容，并记录在案；
比选人代表、比选申请人代表、监督人、记录人等有关人员在比选申请文件开启记录上签字确认；
比选申请文件开启结束。

评审

评审委员会

评审委员会成员人数以及确定方式见须知前附表。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；

与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

曾因在评审以及其他与招标比选申请有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评审

 评审委员会按照第三章“评审办法及标准评审办法前附表”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法及标准评审办法前附表”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
合同授予
定标方式

除须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见须知前附表。
中选通知

在本章规定的比选有效期内，比选人或比选代理机构以书面形式向中选人发出中选通知书。

签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出后，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格。
发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同给中选人造成损失的，应当赔偿损失。

重新比选有下列情形之一的，比选人将重新比选：

比选申请文件递交截止时间止，满足资格条件的申请人少于 3 个的；
经评审委员会评审后否决所有比选申请文件的。

纪律和监督
对比选人的纪律要求

比选人和比选代理机构不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法及标准评审办法前附表”没有规定的评审因素和标准进行评审。

对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见须知前附表。

第三章 评审办法及标准评审办法前附表

评审办法及标准评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	
	签字、盖章要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	比选申请文件份数
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	装订要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	比选申请文件格式
	符合第四章“比选申请文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，即符合第二章“比选申请人须知前附表”要求

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其比选申请。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	信誉要求
	未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于国家铁路局及四川省行政区域内有关行政处罚期间

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其比选申请。

	2.1.3
	响应性评审标准
	比选申请内容
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	权利和义务
	符合第五章“合同条款及格式”规定

	
	
	比选申请报价
	符合第二章“比选申请人须知前附表”规定

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其比选申请。


量化考核评审
	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成

（总分100分）
	比选申请报价：20分 

资信业绩：30分 

技术方案：50分

	2
	评审基准价计算方法
	采用有效报价（经实质性审查合格的比选申请文件的总报价，报价有修正的，以修正后的价格为准）的平均值为评审基准价。

	3
	比选申请报价的偏差计算公式
	偏差率=100%×（比选申请人报价-评审基准价）/评审基准价

	序号
	评分因素及权重
	分　值
	评分标准

	1
	比选申请报价（20）
	比选报价基本分
（10）
	比选总报价小于等于投标限价得10分。

	2
	
	比选报价分析得分

（10）
	以全部通过初步审查的投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值为基准价（若通过初步审查的投标人不足五家则不去掉最高和最低报价），报价等于基准价得10分，报价每低于基准价1%扣0.2分，每高于基准价1%扣0.3分（均扣至该项得分扣完为止），分值按插值法计算，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	
	（1）计费单价或费率高于上限额的每项扣10分；

（2）本项最低得分为0分。

	3
	资信业绩

（30）
	项目业绩
（12分）
	①近三年（2019年8月至投标截止时间）具有铁路货场可行性研究（含初测、可研报告编制）但未开通运营的项目业绩，每个得2分，最高得4分（须提供合同关键页和可研批复复印件，业绩时间以可研批复时间为准）。

②近三年（2019年8月至投标截止时间）具有铁路货场可行性研究（含初测、可研报告编制）已开通运营项目业绩，每个得4分，最高得8分（须提供合同关键页、可研批复复印件和已开通业主证明复印件，业绩时间以通车时间为准）。

	4
	
	项目组织机构配置
（6分）
	项目管理组织构机配置合理，专业齐全，责任明确，技术、管理人员结构合理得【5，6】分；项目管理组织机构技术专业较齐全，责任较明确，管理人员结构较合理、机构配置较合理得【3，4】分项目管理组织机构技术专业较齐全，责任较明确，管理人员结构较合理、机构配置基本合理得【1，2】分。

	5
	
	项目负责人（5分）
	①有教授级高级工程师技术职称，得3分；具有高级工程师技术职称，得1分；工程师及以下技术职称得0分。
②在类似项目中担任过项目负责人，每个项目计1分，最高得2分；没有类似项目负责人经验的得0分。

	6
	
	技术负责人（总体）
（3分）
	技术负责人具有高级工程师及以上技术职称，担任过2个类似项目技术负责人的，得3分；只担任过1个类似项目技术负责人的，得1.5分；没有类似技术负责人经验的得0分。

	7
	
	专业负责人（4分）
	各专业负责人具有工程师及以上技术职称，有类似项目的研究经验，其中高级职称人数占比70%及以上者得4分，高级职称人数占比60%及以上但不足70%者得3分，高级职称人数占比60%（不含）以下者得【0，2】分。

	8
	技术方案（50）
	技术方案介绍（4分）
	方案介绍情况、对任务理解深刻、准确，方案操作性强，回答专家问题及时准确，得当，得【3，4】分。方案介绍含糊、对任务理解不够深刻准确的，回答专家问题不够准确得当的，得【0，2】分。

	9
	
	项目功能定位及建设必要性分析（4分）
	功能定位及建设必要性理解透彻，把握准确得【3，4】分；基本理解得(1，3)分；理解有偏差的得【0，1】分。

	10
	
	项目特点理念及思路（8分）
	项目特点分析合理，研究理念、思路清晰，措施具体，针对性强，得【6，8】分；
项目特点分析基本合理，研究理念、思路基本清晰，有针对性，得(3，6)分；
项目特点、研究理念及思路分析简单，针对性较差得【0，3】。

	11
	
	项目重难点分析及解决措施
（10分）
	重难点分析准确，解决方案措施合理可行，针对性强得【7，10】分；
重难点有分析较准确，解决方案措施基本合理可行，针对性一般得(3，7)分；
重难点分析内容简单，解决方案措施针对性较差得【0，3】。

	12
	
	投资控制措施（10分）
	在满足功能定位，保证工程质量的前提降低投资，投资控制措施合理可行、针对性强得【9，10】分；
投资控制措施较合理可行，针对性一般得(5，6)分；
投资控制措施较简单，针对性差得【0，2】。

	13
	
	质量保证及创优措施（10分）
	针对本项目建立严格的质量保证体系，管理制度完备，质量保证及创优措施内容完整、合理可行，得【9，10】分；
针对本项目建立质量保证体系，管理制度较完备，质量保证及创优措施措施较完整、合理，得(5，6)分；
质量保证及创优措施内容简单，措施不完整，可行性差，得【0，2】分

	14
	
	工期计划
（4分）
	有反映研究全过程的计划进度，能准确描述本项目全过程工作内容，所需时间合理可行，各关键工期均能满足比选文件要求得【2，4】分；
有反映研究全过程的计划进度，能较准确地描述本项目全过程工作内容，所需时间较合理，各关键工期能满足比选文件要求得(1，2)分；
工期计划能描述本项目全过程，但节点划分不明确或时间安排不合理得【0，1】分。


1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章量化考核评审规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但比选申请报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，由比选人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见量化考核评审。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”第9项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请作废标处理：（1）第二章“比选申请人须知”规定的任何一种情形的；（2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3比选申请报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作废标处理。（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价竞标，其比选申请作废标处理。

3.3 比选申请文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

第四章 比选申请文件（格式）
第四章 比选申请文件（格式）

四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计
比 选 申 请 文 件

比选申请人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

目    录

一、比选申请报价函…………………………………………………………（）

二、授权委托书………………………………………………………………（）

三、法定代表人身份证明……………………………………………………（）

四、项目管理机构……………………………………………………………（）

五、资格审查资料……………………………………………………………（）

六、服务方案…………………………………………………………………（）

七、其他材料…………………………………………………………………（）

一、比选申请报价函
致：   （比选人名称）   

1．贵公司关于四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计采购比选的文件已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本次比选。我方决定无保留地接受采购比选文件所有条款并按下述报价：人民币（大写）：            ，（小写）：       元参加本次采购比选。此报价已包含所有为完成合同规定工作内容的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用，同时按合同约定实施和完成工作内容，设计符合国家和行业现行设计规范、技术规程，以及地方有关规定，并经采购人组织评审合格，服务期                     。

      2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。  

      3．如我方中选：

    （1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照比选文件和我方的比选申请文件签订合同。

    （2）随同本比选申请文件递交的参选函附录属于合同文件的组成部分。

    （3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同服务。

（5）若我方无法按照前述报价所明确税率开具有关增值税专用发票的，贵公司有权取消我方中标资格，并没收我方比选申请保证金。

比选申请人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日

二、授权委托书

本人        （法定代表人姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （被授权委托人姓名）代表本人负责        （项目名称）的比选申请活动，处理与之相关的事务，包括：获取比选、比选申请相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正比选申请文件。

  委托期限：自本授权委托书签署之日起至本项目比选有效期结束为止。

被授权委托人无转委托权。  

被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由比选申请人承担。  

附：（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

    （2）附委托代理人身份证复印件  

比选申请人：             （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）

日期：年  月  日

  

  三、法定代表人身份证明
单位名称：                           

单位性质：                           

地    址：                           

成立时间：         年      月       日

经营期限：                            

姓 名：         性别：        年龄：        职务：       系（比选申请人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

                        比选申请人：       （盖公章）     

       年      月      日

四、项目管理机构
（一）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职 称
	专 业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目负责人、技术负责人（总体）和各专业负责人应附个人简历表、身份证和职称资格证书复印件。2、项目负责人、技术负责人（总体）还应附个人业绩证明材料（合同关键页或业主证明复印件）。3、项目负责人应附任职证明文件。4、投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

（二）主要人员简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事研究工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书（如有）和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件（如有）；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书（如有）和社保缴费证明复印件。

五、资格审查资料

（一）基本情况表

	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：        等级：        证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：        等级：        证书号：

	营业执照（或事业单位法人证书）号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	比选申请人关联企业情 况（包括但不限于与 投标人法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：本表后应附：（1）企业简介；（2）营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件；（3）工程咨询、勘察证书等副本复印件；（4）ISO质量管理体系认证书复印件（如有）。

（二）近年财务状况表
	比选申请人名称：

	一、开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	邮编：

	二、2019年~2021年财务状况

	序号
	指  标

（人民币，万元）
	
	
	

	1
	资产总额
	
	
	

	2
	流动资产
	
	
	

	3
	负债总额
	
	
	

	4
	流动负债
	
	
	

	5
	税前利润
	
	
	

	6
	税后利润
	
	
	


注 ：“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含审计报告），包括资产负债表、现金流量表和利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（三）类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	项目描述
	

	备注
	


注：类似项目业绩：评审办法及标准，业绩资料需提供合同协议书或中标（选）通知书，业绩证明时间以以中标<选>通知书或合同签订时间为准。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）比选申请人信誉申明

致：         （比选人名称）         ：

我方在此声明，在我方参与本项目比选申请期间，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于国家铁路局及四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标申请禁入期内。

 我方在参与本项目比选申请前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

我方承诺，如存在以上情况，我方自愿承担由此带给比选人的损失和相关责任。 

                     比 选 申 请 人：（单位全称并盖章）

                     法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

服务方案

（格式自拟）

七、其他材料

（一）……

    （二）……

……

    注：（1）比选人在编制比选文件时，除去以上七项外，比选人还可以要求比选申请人提供其他材料。但不得与以上七项的内容及本比选文件列出的选择项中比选人没有选择的项重复和抵触。

       （2）比选人不得要求与本项目招比选申请和履行合同无关的材料。

（4）比选人在比选文件中没有要求的材料，比选申请人不需要提供。比选申请文件不得夹带宣传性材料。

第五章 合同条款及格式
 合同条款及格式

合同编号：          

工程设计合同

[image: image1.jpg]          住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计比选申请、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司
法定代表人：

住所:
设计人（全称）：       

法定代表人：

住所:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：南充化工园区专用铁路集装箱专用线项目设计工程设计。

2.工程地点：四川省南充市嘉陵区河西镇。

3.建设规模及内容：集装箱场建设场地总面积约33350㎡（合50亩）。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：用地范围内的集装箱货场设计。

2.工程设计阶段：施工图设计。

3.工程设计服务内容：南充化工园区专用铁路集装箱货场相关工程设计及配合施工。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022年   月   日。

计划完成设计日期：2022年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：                    ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                    。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）比选申请函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在                                    签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十一、合同生效

本合同自                                   生效。

    十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）                      设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签名）                                （签名）

组织机构代码：                        组织机构代码：           

纳税人识别码：                          纳税人识别码：              

地  址：                                地  址：       

邮政编码：                            邮政编码：   

法定代表人：                        法定代表人：             

委托代理人：                            委托代理人：             

电  话：                                电  话：    

传  真：                                传  真：     

电子信箱：                              电子信箱：  

开户银行：                              开户银行：  

账  号：                              账  号：    

时  间：     年   月   日               时  间：     年   月   日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、比选申请函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 比选申请函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于比选申请的称为“比选申请函”的文件。

1.1.1.5 比选申请函附录：是指构成合同的附在比选申请函后的称为“比选申请函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以比选申请截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）比选申请函及其附录（如果有）；

（4）发包人要求；

（5）专用合同条款及其附件； 

（6）通用合同条款； 

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期逾期时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期逾期的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供确实证据资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人合理要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，如由此导致设计周期延长的，设计人可要求相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（2）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后5天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸、设计说明、工程量清单、指导性施工组织方案等施工图相关设计文件。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件2中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在审查前另行约定。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款第二条中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，包括但不限于：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金

10.3.1 定金的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。

10.3.2 定金的支付

定金支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金的催告通知。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款第二条约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款第二条的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款第二条约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后5天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件2约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建导致合同无法继续履行的，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件2约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）设计人未按合同约定期限交付工程设计文件超过    天内的，发包人人可以解除合同；

（4）暂停设计期限已连续超过15天，专用合同条款另有约定的除外；

（5）因不可抗力致使合同无法履行；

（6）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（7）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计费为    万元（大写：         元整）人民币（以下简称“合同总价款”），其中不含税金额约      万元，税率  %，税额约     万元。设计费支付进度详见下表。

	付费次序
	占总设计费
	付费额

（万元）
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	定金20%
	
	合同签订后七个工作日内支付给设计人，在设计人按本合同约定履行完毕合同义务后，定金金额自动计入合同价款，若设计人违反本合同项下任一合同义务，设计人应双倍返还定金。

	第二次付费
	60%
	
	施工图通过设计审查后七个工作日内

	第三次付费
	结清
	余款
	竣工验收后七个工作日内


说明：

1、设计人按本合同约定履行完毕合同义务后，定金抵作设计费。

2、本合同设计费包干使用，不因方案变化、物价、政策法规、服务周期等任何因素变动而对设计费进行调整。
3、每次付款前，设计人应向发包人开具经发包人、税务部门认可的等额增值税【税率  %】专用发票，否则，发包人有权不予付款。因设计人提供发票存在虚假、基础信息错误、种类错误或其他瑕疵导致无法全额计入扣除的，设计人除应按照发包人要求重新开具外，还应赔偿发包人因此遭受的损失。除非出现法院判决及发包人批准的情形，发包人只向设计人履行合同价款支付义务，即不向设计人指定的其他任何第三人履行支付义务，不接受任何形式的付款委托。

第三条  双方责任

3.1 发包人责任：

3.1.1 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

3.1.2 发包人应保护设计人的比选申请书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人足额付清设计费后，本合同项下设计成果相应知识产权即归发包人所有(署名权除外)。

3.2 设计人责任：

3.2.1 设计人应按国家及行业技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

（1）《铁路车站及枢纽设计规范》（GB10099）

（2）《铁路站场道路和排水设计规范》（TB10066）

（3）《铁路站场客货运设备设计规范》（TB10067）

（4）《Ⅲ、Ⅳ级铁路设计规范》（GB50012）

（5）《铁路线路设计规范》（GB10098）

（6）《铁路路基设计规范》（TB10001）

（7）《铁路轨道设计规范》（TB10082）

（8）《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》（TG/01-2014、TG/01A-2017）

3.2.3 设计合理使用年限为50年。

3.2.4 设计人按本合同附件1、2规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

3.2.5 设计人交付设计资料及文件前，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，审查未通过则设计人无条件进行修改，直至通过。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让本合同范围内的产品图纸等技术经济资料及合同订立、履行过程中知悉的发包人未公开信息。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。本保密义务在合同终止、解除后仍然有效。

第四条  违约责任：

4.1在合同履行期间，发包人无合法抗辩、免责事由要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应设计费。

4.2 发包人应按本合同第二条规定的金额和时间向设计人支付设计费，无合法抗辩、免责事由逾期支付的，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

4.3设计人应负责对其交付的设计成果不符合约定标准及要求部分进行修改，且成果交付期限不予顺延；设计人应对其交付的本合同项下设计成果质量负责，因设计成果存在错误、遗漏或其他瑕疵导致甲方及/或第三方遭受损失的，无论其是否投保，设计人均应负责采取补救措施，并按损失程度及其应负责任比例予以赔偿。发包人因此对外承担责任、垫付费用的，有权向设计人追偿。 

4.4设计人无合法抗辩、免责事由未按本合同附件2规定的时间交付设计资料及设计文件，每延误一天，应按本合同设计费总额的千分之二向发包人支付违约金，逾期5日仍未完成交付的，发包人有权解除合同并要求设计人承担本合同设计费总额3%的违约金。

4.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第五条  其他

5.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应积极主动配合，并承担派驻专人的相关费用。

5.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

5.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

5.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由    仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

5.6本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

5.7本合同经双方签字盖章后生效。

5.8本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5.9双方均认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.10 甲乙双方应在本合同的签署页中如实提供联系地址及联系方式。任何一方根据本合同发出的通知等文件可通过专人、快递服务或以传真发送至另一方在签署页所留联系方式。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则任何一方通知送达签署页所留地址，即视为被送达方收到，由此产生的一切不利后果由被送达人自行承担。若一方拒收，通知视为有效送达的日期按以下方法予以确定：

5.11.1人工投递的通知，视作于人工投递至送达地址之日送达；

5.11.2 快递送达的通知，公认的快递服务机构发出后第三天视为送达；

5.11.3 传真发送的通知，应视作以发送日后第一个工作日送达。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

南充化工园区专用铁路集装箱货场相关工程。

二、本工程设计阶段划分

施工图设计及施工配合两个阶段。

三、各阶段服务内容

1. 施工图设计阶段

（1）负责完成并制作本项目相关工程全部专业的施工图设计文件，包括但不限于：施工图设计文件、指导性施组、施工招标工程量清单等； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

2. 施工配合阶段

（1）负责编制工程设计交底文件，完成设计交底工作，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择等技术咨询工作。

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

设计人向发包人交付的工程设计文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期

	1
	施工图设计文件
	8
	签订合同后15个日历天内

	2
	其它相关文件
	8
	与施工图同步提交


制定








